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DEFINISJONER

ALLSKOG SA er kjgper.

Leverandgr er selger til ALLSKOG.

Industrikjgper er sluttbruker av virket (industribedrift).

Parti er del av leveranse fra selger som utgjgr et transportobjekt.
Mottakskontroll er industrikjgpers/leverandgrs kontroll av virket pa

terminal/industritomt.

LEVERINGSSTEDER

Virket leveres:
a. Ved godkjent bilvei, jfr. pkt. 10.

b. Andre leveringssteder etter skriftlig avtale mellom ALLSKOG og leverandgr.

LEVERINGS- OG HENTEFRISTER

3.1.

3.2.

Leveringsfrister

Virke hogget i periodene uke 1 - 15 og uke 41 - 52 skal vaere framlagt pa avtalt
leveringssted ved bilvei og meldt henteklart senest 4 uker etter hogst.

Virke hogget i perioden uke 16 - 40 skal veere framlagt pa avtalt leveringssted ved
bilvei og meldt henteklart senest 1 uke etter hogst.
Leveringsfristene gjelder med mindre noe annet er avtalt skriftlig.

Hentefrister

Virke som er meldt henteklart i henhold til godkjent virkeskontrakt mellom
ALLSKOG og leverandgr skal hentes snarest og senest innen 4 uker etter at det er
mottatt henteklarmelding (jfr. pkt. 4) i perioden uke 1 — 15 og uke 41 — 52, og innen
2 uker i perioden uke 16 — 40. Fristene Igper fra henteklarmelding er mottatt hos
transportleder.

Veier, snuplasser o.l. ma vaere kjgrbare for vogntog i hele hentefristperioden.
Leverandgr plikter a varsle ALLSKOG/transportleder hvis det oppstar forhold som
gjor at virket ikke kan hentes. Ved bomtur kan leverandgr belastes for dette.
Hentefristene forlenges med den tid veien har veert ufarbar, jfr. pkt. 9.4.

Dokumenterte verditap som blir pafgrt leverandgr pa grunn av for sein henting i
henhold til hentefristene nevnt i dette punkt, erstattes av ALLSKOG, jfr. pkt. 7.2.



3.3. Vinterlevering (brgyting og strging)

Nar henteklarmelding sendes skal virket vaere transportklart. Dersom annet ikke er
oppgitt er vegen brgytet/strgdd og klar for transport pa dette tidspunkt.

Fra og med dette tidspunktet skal kjgper/kjgpers transportleder/transportgr ved
endrede vaerforhold kontakte kontaktperson/vegansvarlig og avtale
bregyting/strging for henting av tammer. Pa henteklarmeldingen skal det fremga
telefonnummer til kontaktperson/ vegansvarlig.

MELDINGSRUTINER

Henteklarmelding

Henteklarmelding skal formidles til ALLSKOG:

e Elektronisk via ALLSKOGs hjemmeside
e Som e-post / SMS

e Ordinaer post/henteklarkort

e Telefon/personlig kontakt

Henteklarmeldingen skal gi ALLSKOG alle ngdvendige opplysninger for at
transporten skal kunne planlegges og styres og transportoppgjgr beregnes pa
hensiktsmessig mate. De ngdvendige opplysningene fremgar av vedlegg 1.

e Det ma sendes henteklarmelding nar en gnsker at transport skal starte (et
lass, ca.40m3, av et sortiment).

e Deretter sendes det henteklarmelding om nytt virke som kjgres fram til
lunneplass (samme virke skal ikke meldes henteklart flere ganger).

e Det skal sendes sluttmelding nar driften er avsluttet.

Virke som ikke meldes henteklart pa foreskrevet mate kan ikke pdregnes hentet.

EIENDOMSRETT, ANSVAR, RISIKO OG TILSYN

5.1. Eiendomsretten til virke

Eiendomsretten gar over fra leverandgr til ALLSKOG ved maling.

5.2, Risiko for tilfeldig undergang eller forringelse

Risikoen for umalt virkes tilfeldige undergang eller forringelse, gar over pa ALLSKOG
ved opplasting pa bil eller ved utlgpet av hentefrist. Hentefrist er senest 4 uker
etter at det er meldt henteklart om vinteren (uke 41 — 15) og senest 2 uker etter at
det er meldt henteklart for leveranse om sommeren (uke 16 — 40). Hentefrist
forlenges med den tid veien eventuelt har veert ufarbar, jfr. pkt. 3.2 og pkt. 9.4.



5.3. Ansvar for skader pa tredjemann
Ansvaret for mulige skader som virket pafgrer tredjemann pahviler den som i fglge
pkt. 5.2. har risikoen for virket pa skadetidspunktet. Transportgr skal sgrge for at
det ikke er fare for at virket ruller ned eller forskyver seg til grgfta eller vegbanen
etter lasting.
5.4. Tilsyn
Leverandegr er ansvarlig for at det fgres rimelig tilsyn med virket inntil det hentes
innenfor de frister som gar fram av pkt. 3.2, og varsler ALLSKOG omgaende om
eventuelle uregelmessigheter.
OPPGJ@RSGRUNNLAG
6.1. Oppgjorsgrunnlag.
Maling avtalt mellom ALLSKOG og industrikj@per er oppgj@rsgrunnlaget til
leverandgr safremt ikke annet er avtalt mellom ALLSKOG og leverandgr. Alle
oppgjersgrunnlag baserer seg pa godkjente registrerte innmalingsdata i VSYS.
6.2. Malekriterier og kvalitetsvurderinger
Maling skjer pa grunnlag av virkets kvalitet pa maletidspunktet. Ved forringelse som
felge av at fristene i pkt. 3.2 er oversittet skal verdien av forringelsen fastsettes og
godtgjgres leverandgr. Det er en forutsetning at leverandgr har overholdt fristene i
pkt. 3.1.
VIRKESSORTIMENTER
De ulike sortimenter/sortimentsgrupper som er spesifisert i kontrakten skal
framlegges atskilt. Krav til arbeidsmiljg og sikkerhet kan kreve spesiell behandling av
virket. Dette angar i f@rste rekke grove dimensjoner og korte lengder. ALLSKOG kan
kreve at slikt virke blir lagt atskilt pa lunneplassen.
KRAV TIL VIRKET OG BEHANDLING AV FEILAKTIG VIRKE.
8.1. Krav
Virket skal tilfredsstille de krav som er fastsatt i gjeldende malereglement for
skogsvirke, med eventuelle spesifiseringer eller endringer som er fastsatt i
virkeskontrakt mellom ALLSKOG og leverandgr.
8.2. Behandling av feilaktig virke

For massevirke vises det til malereglementet med eventuelle spesifiseringer eller
endringer som er fastsatt i kontrakt mellom ALLSKOG og leverandgr.

Stokker som ikke holder kravene til sagtgmmer, men som oppfyller kravene til
prima massevirke, males som utlegg.



8.3. Avvist eller vraket virke

Lass som avvises ved mottakskontroll/maling kan kreves returnert for leverandgrs
regning. Vraket virke er industrikjgpers eiendom.

8.4. Miljgkrav

Leverandgr skal pase at temmerleveransene er avvirket i henhold til ALLSKOGs
miljgkrav. Miljgkravene finnes pa ALLSKOGs hjemmeside.

KRAV TIL VEINETTET M.V.

9.1. Veinettet

Det forutsettes at veien fra leveringsstedet fram til terminal holder minst 8 tonns
normalaksellast og totalvekt 50 tonn, og muligheten for vogntoglengde 24 m.
Leverandgr er kun ansvarlig for det private veinettet. For virke som levers fra veier
med lavere aksellast, ma det skriftlig avtales saerskilte ordninger.

9.2. Private veier/skogsbilveier

Veien ma vaere godkjent for levering av virke og tilfredsstillende vedlikeholdt,
brgytet og stredd. Godkjenning av vei baseres pa den til enhver tid gjeldend utgave
av "Normaler for landbruksveger med byggebeskrivelse". Virke til ALLSKOG kan
leveres til fglgende veiklasser:

Vegklasse 1 Helars bilveg som tilfredsstiller krav til offentlig vegnett

Vegklasse 2 Hovedveg/grendeveg

Vegklasse 3 Helars landbruksveg

Vegklasse 4 Sommerbilveg for temmerbil med henger (bare i barmarksperioden)
Vegklasse 6 Vinterbilveg (bare etter skriftlig forhandsavtale med ALLSKOG)

Dersom det oppstar uenighet om en vei er godkjent eller ikke, vises til vedlegg 2,
"Prosedyre ved tvist om en veg er godkjent”.

Dersom det stilles spgrsmal vedrgrende bru og bruas kvalitet og baereevne, er det
leverandgrs ansvar a fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon fgr hogst kan
igangsettes.

ALLSKOG/TSN skal ha adgang til private veier for inspeksjon av henteklart/lagret
virke.

9.3. Bompenger og veiavgifter

Leverandgr betaler eventuelle bompenger og veiavgifter pa private veier.

9.4. Meldeplikt ved skader pa vei

Hvis en vei pa grunn av ekstraordinzere forhold ved flom, telelgsning eller ras blir
ufarbar eller vanskelig og/eller farlig a trafikkere, plikter leverandgr, sa snart han
far kjennskap til det, a varsle ALLSKOG. Hvis ikke slike skader blir utbedret innen
rimelig tid, har ALLSKOG rett til & avvise partiet. Hentefristene forlenges med den
tid veien har veert ufarbar.
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Likeledes plikter leverandgr a varsle ALLSKOG hvis virket ikke er tilgjengelig pa
grunn av flom, nedising eller dyp sng.

ALLSKOG/TSN skal medvirke til at transport blir foretatt hensynsfullt med hensyn til
veinettet. Hvis vegen ikke har tilstrekkelig baereevne, varsles vegeier sa fort som
mulig.

Rutiner for stenging av private veger/skogsbilveger, se vedlegg 3.

10. KRAV TIL LEVERINGSSTED OG TILLEGGING AV VIRKE.

10.1. Lunneplass
Leverandgr holder ngdvendig lunneplass. Lunneplassen skal veere i samsvar med
veiens standard og vogntogets lastemulighet.
Maksimal stigning pa veien der lasting skal skje ma ikke ha stgrre helling enn at det
er forsvarlig for opplasting. Som en indikator ma bilens standplass ikke har stgrre
helling enn 10% i barmarksperioden.
Lunneplassen og virket skal vaere ryddet for sng, is og annet som kan hindre
opplastingen.
Bunnfloa i ei lunne skal ikke ligge mer enn 1 m over/under veibanen. Eventuelt
underlag skal vaere av samme sortiment som virket i lunna. Stokkene i lunna skal
veere jevndratt i ene enden. Virket ma ikke ligge under strgmfgrende linjer eller
telefonlinjer.
Minimimslengde mot stremfgrende ledninger avklares med det lokale e-verk.
Lunnene skal legges opp slik at de ikke er rasfarlige.
Virket skal ligge innenfor rekkevidden til vanlig lastekran pa temmerbil (6 m).
Dersom grunnen lunneplassen er kjgrbar, regnes hele lunneplassen som vei. Ved
privat vei kan virket legges over veigrgft dersom vannet har fritt I@p og virket ikke
slammes eller ises ned.

10.2. Krav til virkestillegging

Ved framlegging til offentlig vei skal leverandgr pase at veimyndighetenes
bestemmelser fglges.

De viktigste krav er:
a. Ved motorveier av klasse A og B ma skogsvirke legges ved godkjent avkjgrsel.

b  Virket kan ikke legges til offentlig vei dersom annen trafikk ikke kan passere bil
som laster.

Ved offentlige veier skal virket ikke plasseres slik at det nedsetter den frie sikt i
veikryss eller langs veien. Virket ma heller ikke plasseres pa steder hvor det kan
veere fare for at det ruller, faller eller glir ned i veien eller i veigrgften.

Virket ma ikke plasseres naermere veikanten enn 3 m, og ikke i noe tilfelle plasseres
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i veiskjeeringer eller pa fyllinger. Veisjefen kan dog ved mindre trafikkerte veier gi
tillatelse til at virket plasseres naermere veikant enn 3 m. Virket kan ikke legges pa
veiens eiendomsomrade uten tillatelse fra veisjefen.

Krav om skiltplan:
Ved levering av skogsvirke der opplasting ma skje fra offentlig veg er det krav om
arbeidsvarsling/skiltplan. Leverandgr har ansvaret og kostnadene i forbindelse med

skiltplan.

EKSTRA TRANSPORTKOSTNADER M.V.

Dersom leverandgr ikke har oppfylt leveringsbetingelsenes krav til vei, lunneplass
eller snuplass (se pkt. 10.2.) slik at det ma betales kippetillegg eller annet tillegg til
ordineaer kjgrepris, skal leverandgr dekke merkostnadene. Dersom det pa grunn av
mangelfulle eller feilaktige opplysninger fra leverandgr, eller pa grunn av
skogsbilveiens beskaffenhet eller forholdene pa lunneplassen er gjort resultatlgst
forsgk pa henting ("bomtur"), plikter leverandgr a dekke alle dokumenterte
ekstrautgifter.



12. MERKING AV VIRKE

Virket merkes med leverandgrs nummer og alle sortimenter merkes med
sortimentsnummer. Merkingen skal vaere utfgrt slik at hvert lass er lett
identifiserbart, ogsa om vinteren. Det skal veere minimum 1 stempel pr. 5 m3 jevnt
fordelt i lunna og minst 1 sortimentslapp pr. 100 m3. Virke som ikke kan
identifiseres av transportgr, er ikke a betrakte som henteklart. Dette virket kan ikke
forlanges transportert og kan gi grunnlag for krav om erstatning i henhold til pkt.
11.

13. MINSTEKVANTUM

Minstekvantum pr parti til samme industrikjgper er 15m3. Mindre leveranser ma
avtales spesielt og eventuelle merkostnader med transport dekkes av leverandgr.
Nar et parti er pa 40m? eller mer kan det ikke kreves henting av mindre enn hele
vogntoglass (unntatt for rest).



Vedlegg 1
KONTRAKTS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SALG AV VIRKE TIL ALLSKOG SA
N@DVENDIGE OPPLYSNINGER VED TRANSPORTKLARMELDING AV VIRKE.

Leverandgr skal enten pa selve henteklarmeldingen eller pa annen mate nar henteklarmeldingen
sendes, opplyse ALLSKOG/transportleder om fglgende data vedrgrende det henteklare parti:

v Leverandgrs navn og leverandgrnummer i Skog-Data.

v" Kontraktsnummer.

<\

Kontraktsdato.

Telefonnummer for kontakt.

Eventuell endring av kartreferanse i forhold til tidligere opplyst i virkeskontrakt.
Navngitt hentested.

Sortiment.

NN R

Henteklart volum.

<\

Andre spesielle forhold som har betydning for en rasjonell transport.

Vedlegg 2

KONTRAKTS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SALG AV VIRKE TIL ALLSKOG SA
PROSEDYRE VED TVIST OM EN VEG ER GODKIENT.

En gar ut fra at skogsbilveinettet er godkjent og denne prosedyren skal bare kunne bli tatt i bruk
nar det blir pdberopt at en aktuell vei ikke tilfredsstiller de kriterier som
Landbruksdepartementet har fastsatt i ”“Normaler for landbruksveger med byggebeskrivelse ( 1.
juni 2013)". Den samme framgangsmaten skal ogsa benyttes dersom det fra transportgr reises
tvil om broers baereevne.

Dersom det oppstar uenighet mellom industrikjgper og leverandgr om en vei er godkjent eller
ikke, skal dette avgjgres av en nemnd med en representant for hver av partene og med teknisk
fylkesskogmester som oppmann. Nar uenigheten om veiens status blir tatt opp av industrikjgper
etter krav fra transportgr, skal transportgren kunne vaere med og pavise klagegrunnlaget.
Leverandegr og skogbrukssjef kan delta under befaringen.

Dersom det oppstar uenighet om trekk hos leverandgr for ekstra transportkostnader (pkt. 11 i
leveringsbetingelsene), kan dette ogsa avgjgres av samme nemnd.

Vedlegg 3

KONTRAKTS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SALG AV VIRKE TIL ALLSKOG SA
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HANDLINGSREGLER VED STENGING AV PRIVATE VEGER/SKOGSBILVEGER

Dersom privat veg/skogsveg gnskes stengt ma det umiddelbart gis beskjed til transportleder.
Den som gnsker a stenge veien skal sgrge for a oppna direkte kontakt med
skogbruksleder/transportleder. (Melding pa telefonsvarer, pr. e-post er ikke godt nok i slike
situasjoner).

Dersom varslingsrutiner om stenging av veg er gjennomfgrt (se pkt. ovenfor) senest innen kl.
1600, dvs. innen arbeidsdagens slutt, skal all transport vaere stoppet fra og med kl. 0700 neste
dag. Transportleder skal returnere oppdraget og fjerne kjgreordre hos transporter.

For ytterligere a sikre at det ikke blir kjgrt pa vegen bgr vegen fysisk stanges eller at det settes
opp skilt som viser at all transport med vedkommende kjgretgy er stoppet.

Nar vegen skal dapnes igjen skal transportleder ha skriftlig melding om dette gjennom ny
transportmelding.
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